



Numero de Licitación: LO-009J3B002-N20-2013 (API-ZLO-20-13)

Fecha de Inicio: 02/08/2013
 Fecha de Termino: 20/12/2013
 Duración en Días: 141 Días Naturales
 Lugar de Celebración: Manzanillo, Col.,
 Fecha de Concurso: 12/07/2013

DESCRIPCION DE LA OBRA: RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		\$32,342,716.91	
CI	I.- INDIRECTO		\$2,064,100.47	1.54%
CF	II.- FINANCIAMIENTO			6.38%
Up%	UTILIDAD PROPUESTA PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10.00% 30.00%	3.00%
%U	UTILIDAD NETA= Up%[1-(PTU+ISR)]	%U=3 % / [1-(10%+30%)]		5.00%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	$(\$32,342,716.91 + \$2,064,100.47 + \$ 0.00) \times 5\% =$	\$1,720,340.87	
TOTAL DE UTILIDAD			\$1,720,340.87	
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))		$[\$ 1,720,340.87 / (\$ 32,342,716.91 + \$ 2,064,100.47 + \$ 0.00)] * 100\%$		5.00%

Proponente
 ELEMENTOS DE CONCRETO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Ing. Luis A. Herrera Tapía
 Representante Legal:



Numero de Licitación: LO-009J3B002-N20-2013 (API-ZLO-20-13)

DESCRIPCION DE LA OBRA: RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE

Fecha de Inicio: 02/08/2013

Fecha de Termino: 20/12/2013

Duración en Días: 141 Días Naturales

Lugar de Celebración: Manzanillo, Col.,

Fecha de Concurso: 12/07/2013

DETERMINACION DEL CARGO ADICIONAL

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		\$32,342,716.91	
CI	I.- INDIRECTO		\$2,064,100.47	6.38%
CF	II.- FINANCIAMIENTO			
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		\$1,720,340.87	5.00%
			Subtotal	\$36,127,158.25
CSFP	CARGOS ADICIONALES IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS. (csfp=Subtotal/(1-0.005)-Subtotal))	$\$ 36,127,158.25 / (1-0.005) - \$ 36,127,158.25$	\$181,543.51	0.50%
ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINA= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 2 % SEGÚN ARTICULO 189 DEL RLOPSRM** *MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (IMSS) ESTE FACTOR ES EL QUE RESULTA DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE GLOBAL DEL PRESUPUESTO EN CADA PRECIO UNITARIO UNICAMENTE TOMA EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE CORRESPONDIENTE	$\$ 4,096,317.11 \times 2.00\%$	\$81,926.34	0.23%
TOTAL DE CARGOS ADICIONALES			\$263,469.85	0.73%

Proponente

Ing. Luis A. Herrera Tapía

ELEMENTOS DE CONCRETO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Representante Legal: